

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**

Kedvezményezett: **Hosszúhetény Községi Önkormányzat**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	42 342 004	11 432 341	53 774 345
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Hatósági díjak	1	100 000	0	100 000
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	1	2 000 000	540 000	2 540 000
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	230 000	0	230 000
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési	1	250 000	67 500	317 500

			tanácsadói tevékenység				
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	100 000	0	100 000
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	300 000	81 000	381 000
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	300 000	81 000	381 000
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	500 000	135 000	635 000
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok,	1	100 000	27 000	127 000

			szakvélemények				
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	220 000	0	220 000
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 000 000	0	1 000 000
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	91 726	24 766	116 492
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							59 922 337

.....
Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hosszúhetény, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Pécs, 2018. év hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**

Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	59 922 337
Összesen	59 922 337

.....
Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hosszúhetény, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Pécs, 2018. év hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**

Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.05.31.	<p>A projekt keretében szükséges tervdokumentációk elkészítésére a tervező kiválasztásra kerül, a tervek elkészülnek, jogerőre lépnek. A kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozóan vállalkozó kiválasztásra kerül, a kötelező nyilvánosság biztosítási tevékenység megkezdődik. A projekt megalapozó tanulmánya elkészül. A projektmenedzsment szervezet feláll, megkezdí munkáját.</p> <p>A támogatói döntésnek megfelelően a Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a Felhívás 3.4.1.1 „Műszaki és szakmai elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.</p> <p>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést igazolni szükséges.</p> <p>A költségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően szükséges tervezni. 2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségre vonatkozó szabályokban változások következtek be (a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalékról 19,5 százalékra csökkent). Amennyiben releváns, ennek megfelelően felülvizsgálatra kerül a tervezett költségvetés (a fennmaradó összeg átcsoportosításának kezdeményezése alátámasztással és indoklással).</p>
2	2018.08.31.	<p>A közbeszerzési eljárás lefolytatódik. A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztásra kerül. A műszaki ellenőr beszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerül. A projektmenedzsment munkája folyamatos. A projekttel érintett ingatlanok tulajdonviszonyai rendezettek, ennek igazolása a Közreműködő Szervezet felé megtörtént.</p>
3	2018.11.31.	<p>A kivitelezés 50%-os készültségi szintet eléri, a műszaki ellenőr és a projektmenedzsment tevékenysége folyamatos.</p>
4	2019.05.31.	<p>A kivitelezés eléri a 100%-os készültségi szintet, a műszaki ellenőr összehívja a műszaki átadás-átvételi eljárást. A használatbavételi eljárás megindul. A szemléletformáló akció megrendezésre kerül. A projektmenedzsment munkája folyamatos.</p>

5	2019.06.30.	A kötelező nyilvánosság biztosítási elemek teljes körűen megvalósulnak. A szemléletformáló akciósorozat befejeződik. A projektmenedzsment szervezet befejezi a munkáját. A projekt pénzügyi zárásának előkészítése megkezdődik.
---	-------------	---

.....
Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hosszúhetény, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Pécs, 2018. év hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**

Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

A vízkár események elhárításához szükséges és alkalmas műszaki megoldás megvalósítása képezi a fejlesztés műszaki tartalmát. A problémát okozó felszíni lefolyás a Hegyelő utca nyomvonalán történik, a vízvezetési probléma megoldását a belterületi utca közlekedési funkciójának biztosításával együtt kell kezelni. Az utca viszonylag keskeny sáv. A szélesítésére a lehetőség korlátozott, illetve legtöbb helyen, a korábban épült lakóépületek miatt nem is lehetséges, így nincs más megoldás, mint a vízvezető nyomvonalat az útpályán kell kialakítani.

A fejlesztés eredményeként az útpálya közepvonalán a pályaszint alatt egy fedett csorga jellegű csatorna létesül, ami egyrészt képes az 1 %-os gyakorisággal előforduló nagycsapadékból származó mértékadó nagyvízhozamot levezetni, másrészt, az útpályára kívülről ráfolyó, ill. az úttestre hulló csapadékvizet, hóolvadékot elnyeli a kritikus téli időszakban. Ezzel az útpályán az elsárosodás és a lefagyás miatti síkosodás lehetősége kizárt lesz. A csorga, azaz a vízvezető nyomvonal kiépítése a rossz útpályaszerkezet közepvonalában létesül.

A vízvezető létesítmény kialakítása TBF jelű, előregyártott, vasbeton, vízbeeresztős fedlapokkal fedett, TB elemes csatornával kerül kialakításra, amihez két oldalon, közép felé való lejtéssel csatlakozik a 3,0 m szélességű útpálya burkolat két sávja.

A Hegyelő utca alsó szakaszán, a 6547 sz. közúti torkolatnál a felülről érkező csatorna vizét a közút alatti átereszt befolyási szelvényére kell vezetni. Ennek a 21 m hosszú kanyarodó mederszakasznak a kialakítása előregyártott, I 40/40 jelű vasbeton, könnyített mederburkoló elemekkel történik. A közút alatti átereszt befolyási szelvényéhez, a két oldalról érkező árkok csatlakozása betonfalú bukóakna kialakításával történik. Az átereszt kifolyási szelvényénél a 80/80cm-es békaszáj szelvényű csőátereszt meg kell hosszabbítani egy 80 cm átmérőjű kitorokló fejjel, majd a kifolyási szelvényt követő nyers földmedret 32 fm hosszban szintén I 40/40 jelű vasbeton, könnyített mederburkoló elemek kialakításával készülni.

A kifolyási oldalon a bozóttal benőtt és stabilizálódott vízmosás jellegű árok az áteresszel a közút alatt átvezetett vizek elvezetője, mely a jelenlegi állapotában alkalmas a vizek kártétel nélküli fogadására elvezetésére. Mivel a meder csak időszakos vízfolyás, a bele települt növényzet gyökérszővedéke kellő védelmet nyújt az időnként lefolyó víz eróziós kártétele ellen. A meglehetősen magasra nőtt fás szárú növényzet zárt lombkoronájának megnyitásával, az árnyékhatás megszűntével a magoncok és gyökérhajtások sűrűsödni, megerősödni tudjanak. A megerősödött aljnövényzet egyben lassítja a víz lefolyását, ezzel elősegíti a talajba történő beszivárgást, ami a vizek helyben tartását biztosítja.

A fejlesztés során létrejövő vízvezető nyomvonal kialakításának jellegét tekintve három szakaszra különíthető el. Ezek az alábbiak:

- alsó szakasz – a torkolattól a 0+18 km sz. szelvényig, a benőtt, elbokrosodott mederszakasz.
- középső szakasz – A 0+18 – 0+250 km sz. szelvények közötti szakasz, ahol a Hegyelő utcai vágás vízvezető út vizét rá kell vezetni a 6547 sz. közút alatti átereszt befolyási szelvényére, majd az átereszt kifolyási szelvényétől a 32 m hosszban, a legutóbbi években betöltött meder újbóli kialakítása és rávezetése az alsó, benőtt mederszakaszra.
- felső szakasz – a 0+250 és 0+788 km sz. szelvények közötti szakasz, a Hegyelő utca.

A tervezett fejlesztés létesítményei:

- Befogadó vízfolyás mederbiztosító mű a Hármashegy patak 1+874 km sz. szelvényében, valamint a Hegyelő utcai árok 0+000 km sz. szelvényében.
- Földmeder fás szárú növényektől való gyérítése 178,4 m hosszban.
- Ivóvíz távvezeték keresztezés fölötti mederbiztosítás a Hegyelő utcai árok 0+117 km sz. szelvényében.
- Közúti átereszt elő kifolyási és befolyási szelvényeinek elvezető és rávezető mederszakaszainak kiépítése a 6547 sz. főút alatti átereszt esetében, az átereszt mindkét oldali végének új kiképzésével.
- A Hegyelő utcai vágás – csorgás útburkolati kiépítése hordalékfogó aknákkal 538 fm hosszban.

.....
Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hosszúhetény, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Pécs, 2018. év hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**

Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2019.05.30.	777,4000	777,4000	777,4000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2020.06.30.	0	0	777,4000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2021.06.30.	0	0	777,4000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2022.06.30.	0	0	777,4000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2023.06.30.	0	0	777,4000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2024.06.30.	0	0	777,4000

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4.	A Hegyelő utca csapadékvíz elvezetése megoldódik	A Hegyelő utcai vágás – csorgás útburkolati kiépítése hordalékfogó aknákkal	538	fm	A 6547 sz. főúton megszűnik a hordaléklerakódásból adódó balesetveszély
5.	Megvalósul a szemléletformáló kampányrendezvény	A projekt keretében az érintett lakosság körében kampányrendezvényre kerül sor, melynek célja az ésszerű és tudatos vízgazdálkodás szemléletének elterjesztése	1	db	A környezet megóvására, a helyi erőforrásokkal való gazdálkodásra érzékennyé válik a lakóközösség

.....
Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hosszúhetény, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Pécs, 2018. év hónap ...
napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**
Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján:

NEM RELEVÁNS

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Hosszúhetényi vízkár veszélyeztetettséget csökkentő Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések tárgyú felhívására TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (a továbbiakban: Támogató) a 2017.12.13-án kelt, IKT-2017-602-I1-00003383 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Vízkár veszélyeztettség csökkentése Hosszúhetényben (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Hosszúhetény Község Önkormányzat
Postacím:	7694 Hosszúhetény, Fő utca 166.
Székhely:	7694 Hosszúhetény, Fő utca 166.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	724144
Adószám:	15724148-2-02
Aláírássra jogosult képviselője:	dr. Csörnyei László Sándor
Számlavezető pénzüintézet neve:	Dél TAKARÉK Szövetkezet
Számlaszám:	50800142-11099705-00000000

Szervezet neve:	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Postacím:	7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Székhely:	7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	330002
Adószám:	15330004-1-02
Aláírássra jogosult képviselője:	dr. Göndöc András
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincsár
Számlaszám:	10024003-00319322-00000440

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017.07.18-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Hosszúhetény Község Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Hosszúhetény Községi	csapadékvíz elvezető rendszer építése	53 774 345,- Ft	53 774 345,- Ft

	Önkormányzat			
2.	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	100 000,- Ft	100 000,- Ft
3.	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Műszaki tervek (engedélyezési és kiviteli tervek, tendertervek)	2 540 000,- Ft	2 540 000,- Ft
4.	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Közbeszerzési eljárás	547 500,- Ft	547 500,- Ft
5.	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Egyéb szolgáltatások	100 000,- Ft	100 000,- Ft
6.	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	381 000,- Ft	381 000,- Ft
7.	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Műszaki ellenőri szolgáltatás	381 000,- Ft	381 000,- Ft
8.	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Tartalék	635 000,- Ft	635 000,- Ft
9.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Szükséges háttéranyagok (megalapozó dokumentum, stb.), vizsgálatok, szakvélemények	127 000,- Ft	127 000,- Ft
10.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment	1 220 000,- Ft	1 220 000,- Ft
11.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	116 492,- Ft	116 492,- Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Hosszúhetény Község Önkormányzat	58 458 845,- Ft	58 458 845,- Ft
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	1 463 492,- Ft	1 463 492,- Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Hosszúhetény Község Önkormányzat	nem releváns	nem releváns	0
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	nem releváns	nem releváns	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti.

Hosszúhetény Község Önkormányzat által megvalósított azon projektelemek esetén, amelynél a fejlesztéssel érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonában áll, ott minden, a Projekt során beszerzett eszköz, illetve létrejövő dolog és egyéb jog feletti rendelkezés az Önkormányzatot illeti meg, az ilyen beruházás aktiválása az Önkormányzat feladata.

A beszerzésre kerülő eszközök Hosszúhetény Község Önkormányzat könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) kerülnek kimutatásra.

Hosszúhetény Község Önkormányzat vállalja az eszközök zavartalan üzemeltetését szolgáló valamennyi javítási, karbantartási, fenntartási, stb. költségét saját költségvetése terhére.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információ rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1. Jelen megállapodás aláírásával a konzorciumi tagok a projektmenedzsment szolgáltatást az alábbiak szerint szabályozzák.

<u>Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala</u>	<u>Hosszúhetény Község Önkormányzat</u>
I. Egyeztetés, kapcsolattartás	
a) részt vesz a Települési Önkormányzat által összehívott egyeztetéseken, személyes találkozókön,	a) részt vesz a BMÖH által összehívott egyeztetéseken, személyes találkozókön és ezeken a releváns információkat megosztja a BMÖH-val,
b) segítséget nyújt a Pályázati Útmutató és pályázati segédokumentumok által	b) a projekt megvalósítása kapcsán

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

<p>megszabott feltételek értelmezésében, szükség esetén egyeztetést kezdeményez a Közreműködő Szervezettel,</p> <p>c) kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel, a Közreműködő Szervezettől kapott tájékoztatásokat, megkereséseket a kézhezvétel követően azonnal továbbítja Települési Önkormányzat részére,</p> <p>d) a település által kért időpontig adatot szolgáltat és véleményez a szükséges dokumentumokat, amennyiben a határidő nem tartható, haladéktalan jelzi a település felé,</p> <p>e) folyamatosan kapcsolatot tart a projekt megvalósításában résztvevő szerződő felekkel, együttműködő partnerekkel,</p> <p>f) szükség esetén egyeztetéseket, kooperációkat szervez a projekt résztvevőivel,</p> <p>g) támogatást nyújt a projekt adminisztrációs rendjének kialakításához,</p> <p>h) helyszíni segítséget nyújt a projektdokumentáció naprakész, elkülönített nyilvántartásának vezetéséhez,</p> <p>i) az EPTK felületen szükséges ügyintézés teljes körűen elvégzi,</p> <p>j) folyamatosan nyomon követi a pályázat szempontjából releváns jogszabályokban és egyéb előírásokban szereplő határidőket és szükség esetén értesíti a települést a szükséges intézkedésekről,</p>	<p>felmerülő, vagy valószínűleg bekövetkező minden lényeges eseményről, körülményről értesíti a BMÖH-t,</p> <p>c) a Közreműködő Szervezettől kapott tájékoztatásokat, megkereséseket a kézhezvétel követően azonnal továbbítja a BMÖH részére,</p> <p>d) a BMÖH által kért időpontig adatot szolgáltat az elkészítendő, benyújtandó dokumentumokhoz, amennyiben a határidő nem tartható, haladéktalan jelzi a BMÖH felé,</p> <p>e) a projekt dokumentumokat a pályázati feltételeknek megfelelően kialakított adminisztrációs rendszerben nyilvántartja,</p> <p>f) az EPTK felületen teljeskörű meghatalmazást ad a kijelölt BMÖH kapcsolattartó részére,</p> <p>g) az EPTK felületen érkezett értesítéseket csak a BMÖH-val előzetesen egyeztetett esetben veszi át,</p>
<p>II. Beszerzési eljárások (a települési önkormányzat által bonyolított beszerzések, ide nem értve a közbeszerzési eljárásokat)</p>	
<p>a) a támogathatósági és elszámolhatósági feltételek biztosítása érdekében részt vesz a projekt egyes tevékenységeihez kapcsolódó beszerzések előkészítésében és lebonyolításában, ezen belül:</p> <p>i. javaslatot tesz a beszerzési eljárások ütemezésére,</p> <p>ii. javaslatot tesz az értékelési szempontrendszerre,</p> <p>iii. települési önkormányzat igénye esetén javaslatot tesz a meghívandó vállalkozások körére,</p>	<p>a) előkészíti és lebonyolítja a projekt egyes tevékenységeihez kapcsolódó beszerzések eljárásokat:</p> <p>i. elkészíti a beszerzési eljárások dokumentációját különös tekintettel a beszerzések pontos műszaki dokumentációjára, az ajánlati felhívásra és a megbízási/vállalkozási szerződés tervezetre,</p> <p>ii. beszerzési szabályzata szerint jóváhagyja a beszerzési dokumentációt, beleértve az értékelési szempontrendszert,</p>

<p>iv. a beszerzési eljárás megindítása előtt támogathatósági és elszámolhatósági szempontból megvizsgálja a beszerzési eljárások dokumentációját, a szerződés tervezetét,</p> <p>v. a támogathatósági és elszámolhatósági feltételek nyomonkövetése érdekében megfigyelőként részt vesz a beszerzési eljárások bírálatában,</p>	<p>iii. jóváhagyja a meghívandó vállalkozások listáját,</p> <p>iv. lebonyolítja a beszerzési eljárások bírálatát,</p> <p>v. döntést hoz a beszerzési eljárások lezárásáról,</p> <p>vi. gondoskodik a szerződés aláírásáról.</p>
<p>III. Változások kezelése</p>	
<p>a) a támogatott projektben bekövetkező változások (pl. műszaki, pénzügyi, szakmai tartalma, mérföldkövei, kedvezményezett adatai) esetén kezdeményezi a módosítások átvezetését a támogatási szerződésben,</p> <p>b) előkészíti a szükséges formanyomtatványokat (változás bejelentés és mellékletei),</p> <p>c) meghatározza és összegyűjti a módosítások átvezetéséhez szükséges alátámasztó dokumentumokat,</p> <p>d) szükség esetén egyeztetést kezdeményez az érintett szervezetekkel,</p>	<p>a) a projekt megvalósítása kapcsán felmerülő, vagy valószínűleg bekövetkező minden változsról (pl. műszaki, pénzügyi, szakmai tartalma, mérföldkövei, kedvezményezett adatai) haladéktalanul értesíti a BMÖH-t,</p> <p>b) műszaki tartalom változást (pl. pótmunka, többlet munka) csak a BMÖH-val történő egyeztetés és konszenzus esetén rendel el</p> <p>c) gondoskodik a módosítások szabályszerű átvezetéséről az érintett vállalkozási szerződésekben és minden releváns dokumentumban (pl. tervdokumentáció),</p>
<p>IV. Fizikai megvalósítás</p>	
<p>a) a projekt keretében kötött szerződések teljesítését folyamatosan nyomon követi, ellenőrzi az indikátorok teljesülését,</p> <p>b) ellenőrzi a projekt kommunikációs kötelezettségeinek megvalósulását,</p> <p>c) amennyiben eltérést tapasztal a támogatási szerződés tartalmától az észlelt eltérésekről, hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatja a települést,</p> <p>d) szükség esetén kezdeményezi a módosítások átvezetését a támogatási szerződésben és minden releváns dokumentumban,</p> <p>e) szükség esetén egyeztetéseket, kooperációkat kezdeményez a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, tervezővel,</p>	<p>a) a projekt megvalósításával kapcsolatos döntések határidőben meghozza,</p> <p>b) rendszeres egyeztetéseket, kooperációkat tart a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, tervezővel,</p>
<p>V. Pénzügyi előrehaladás</p>	
<p>a) koordinálja a projekt pénzügyi előrehaladását, ezen belül,</p> <p>i. a támogatás lehívásához szükséges dokumentumok</p>	<p>a) a kért határidőben az előírt formában (pl. záradékolás, hitelesítés) BMÖH rendelkezésére bocsátja a támogatás lehíváshoz szükséges alátámasztó</p>

<p>összegyűjtése, ellenőrzése és benyújtása a Közreműködő Szervezethez,</p> <p>ii. a pénzügyi ütemtervtől, hatályos költségvetésétől való eltérés esetén kezdeményezi a Közreműködő Szervezet felé a változások átvezetését, aktualizálja a támogatási szerződés módosítással érintett mellékleteit</p> <p>b) a kifizetési kérelemhez szükséges szakmai beszámolót elkészíti</p>	<p>dokumentumokat,</p> <p>b) a projekt előrehaladásához szükséges nyilatkozatokat aláírja és a kért formátumban, határidőben átadja a BMÖH részére,</p> <p>c) kezdeményezheti az előleg lehívást és a mérőföldkőhöz nem kötött kifizetési kérelem benyújtását</p>
<p>VI. Helyszíni ellenőrzés</p>	
<p>a) részt vesz a külső hatóságok által tartott helyszíni ellenőrzéseken,</p> <p>b) köteles a BMÖH-nál rendelkezésre álló dokumentumokat az ellenőrzés helyszínén rendelkezésre bocsájtani,</p> <p>c) a településnél képződött dokumentumok teljességét ellenőrzi, minőségbiztosítja,</p> <p>d) az ellenőrzés jegyzőkönyvben megfogalmazott megállapítások alapján megteszi a szükséges intézkedéseket, valamint segíti és felügyeli azok teljesülését,</p>	<p>a) részt vesz a külső hatóságok által tartott helyszíni ellenőrzéseken,</p> <p>b) köteles a települési önkormányzatnál rendelkezésre álló dokumentumokat az ellenőrzés helyszínén előkészíteni,</p> <p>c) az ellenőrzés jegyzőkönyvben megfogalmazott intézkedéseket határidőben teljesíti és a kapcsolódó dokumentációt a BMÖH rendelkezésére bocsájtja,</p>
<p>VII. Fenntartási időszak</p>	
<p>a) a projekt fenntartási jelentéseket az előírt határidőben benyújtja,</p> <p>b) amennyiben a támogatási szerződéstől való eltérést tapasztal a fenntartási időszakra tett vállalások teljesítésében az észlelt eltérésekről, hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatja a települést.</p>	<p>a) a projekt fenntartási jelentés benyújtásához szükséges adatokat, alátámasztó dokumentumokat, a kért formátumban, határidőben átadja a BMÖH részére.</p>

9.2. Konzorciumi tagok jelen megállapodás 3.6. pontjának 8. bekezdését kiegészítik azzal, hogy amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt csökkenti az elszámolható költséget és a támogatást, abban az esetben a vétkes konzorciumi Tag a rá esően elvont támogatás mértékéig követeléssel élhet a szabálytalanságot, vagy szerződésszegést okozó Taggal szemben.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 15 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

.....

.....

dr. Csörnyei László Sándor

Dr. Göndöc András

Hosszúhetény Községi
Önkormányzat

Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

.....

.....

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**

Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Hosszúhetény Község Önkormányzat	Csapadékvíz elvezető hálózat megépítése	42 342 004,- Ft	A közbeszerzése kről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti közvetlen ajánlati felhívás megküldésével indított eljárás	-

.....
Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hosszúhetény, 2018. év hónap ... napján.

Kelt: Pécs, 2018. év hónap ... napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**

Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Az elmúlt években a települést a fejlesztéssel érintett területen több káresemény érte a nagy intenzitású csapadékok lezúdulásából kifolyólag. Az Önkormányzat az elmúlt években igen nagy erőfeszítést tett ezen károk kialakulásának megelőzésére és a keletkezett károk enyhítésére. Azonban végleges megoldás nem született. A projekt e helyzet rendezését célozza. Az elnyert támogatással Hosszúhetényben a Hegyelő utca térségében lehullott csapadékvizek okozta vízkár veszélyeztetettség jelentősen csökkenni fog vízelvezetési rendszer kiépítésével, mely keretében vápás vízelvezető út épül a Hegyelő utcában. Az utca alján víznyelő műtárgy létesül az 6547. sz. országos közút alatti meglévő átereszhez csatlakozás érdekében. A kifolyási oldalon a bozóttal benőtt és stabilizálódott vízmosás jellegű árok az áteresszel a közút alatt átvezetett vizek elvezetője, mely a jelenlegi állapotában alkalmas a vizek kártétel nélküli fogadására elvezetésére. Az önkormányzat törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására. A tervezett műszaki megoldás előnyben részesíti a vízvizsartartást, késleltetett levezetést, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését.

A lakossági szemléletformáló tevékenységekre is sor kerül a projektben, melyek célja a vizekkel történő felelősségteljes gazdálkodási szemlélet elterjesztése. A beruházásnak nincs hatása a klímaváltozásra.

.....
Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Hosszúhetény, 2018. év hónap ...
napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**

Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Település	Belterület/külterület	Helyrajzi szám	Megjegyzés
Hosszúhetény	Belterület	2086	elsődleges helyszín
Hosszúhetény	Belterület	056/3/b	
Hosszúhetény	Belterület	68/1	
Hosszúhetény	Belterület	70/3	
Hosszúhetény	Belterület	71/3	
Hosszúhetény	Belterület	126/1	
Hosszúhetény	Belterület	053/4	
Hosszúhetény	Belterület	89/6	
Hosszúhetény	Belterület	91/3	
Hosszúhetény	Belterület	72/3	
Hosszúhetény	Belterület	73/4	

.....
Hosszúhetény Községi
Önkormányzat
Kedvezményezett

.....
Magyar Államkincstár Baranya
Megyei Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Hosszúhetény , 2018. év
..... hónap ... napján.

Kelt: Pécs, 2018. év hónap
... napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**
Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

NEM RELEVÁNS

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**
Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) bekezdése alapján:

NEM RELEVÁNS



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**

Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozási forma
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	42 342 004	11 432 341	53 774 345	Utófinanszírozás
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Hatósági díjak	1	100 000	0	100 000	Utófinanszírozás
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	1	2 000 000	540 000	2 540 000	Utófinanszírozás
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	230 000	0	230 000	Utófinanszírozás

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	250 000	67 500	317 500	Utófinanszírozás
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	100 000	0	100 000	Utófinanszírozás
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	300 000	81 000	381 000	Utófinanszírozás
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	300 000	81 000	381 000	Utófinanszírozás
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	500 000	135 000	635 000	Utófinanszírozás

ÖNKORMÁNYZAT								
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1	100 000	27 000	127 000	Utófinanszírozás
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	220 000	0	220 000	Utófinanszírozás

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 000 000	0	1 000 000	Utófinanszírozás
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	91 726	24 766	116 492	Utófinanszírozás
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							59 922 337	

.....
Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Hosszúhetény, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Pécs, 2018. év hónap ... napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**
Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Nem releváns



Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014

Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 59 922 337

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

.....
 Hosszúhetény Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Hosszúhetény, 2018. év hónap ... napján.

* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

**A KEDVEZMÉNYEZETT ALAPÍTÓ (LÉTESÍTŐ) OKIRATA VAGY JOGSZABÁLYBAN
MEGHATÁROZOTT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT IGAZOLÓ OKIRATA**

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**
Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

A Kormány 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján:

NEM RELEVÁNS

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014**

Kedvezményezett: Hosszúhetény Községi Önkormányzat

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) bekezdése alapján:

NEM RELEVÁNS